
Договор № 10-ЛС
на выполнение проведения работ по монтажу локальной сети доступа к Интернету

т.п. Тырныауз «20» мая 2022г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. К.С. Отарова» в лице 
директора Лихова Мухамед Абубакирович, действующего на основании Устава, с одной стороны 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ООО «ЭкоНомСервис», в лице Генерального директора 
Этезовой Малики Магомедовны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые также «Стороны», соблюдением 
Федерального закона № ФЗ-44 п.4 р.1 ст. 93 заключили договор о нижеследующем: 
ИКЗ-
Источник финансирования - бюджет Эльбрусского муниципального района.

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажных 

и пусконаладочных работ локальной сети доступа к Интернету далее по тексту г. (Сети) в зданиях МОУ 
«Лицей №1 им. К. С. Отарова», расположенных по адресам: Кабардино-Балкарская республика, 
Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева 29 и проспект Эльбрусский 67.

1.2. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов, оборудования, 
расходных средств и инструментов.

2. Стоимость работ
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору составляет 186 012 (сто 

восемьдесят шесть тысяч двенадцать рублей) рублей 00 копеек, без НДС (п. 2 ст, 346.11 НК 
России).

2.2. Изменения (корректировка) стоимости Работ по Договору в случае выполнения неучтённых 
рабочим проектом работ, должны согласовываться обеими сторонами.

3. Порядок расчётов.
3.1. Заказчик перечисляет оплату после выполнения работ в полном объеме указанное в п. 2.1. и 

подписания завершающих документов перечисленные в п. 3.2.
3.2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить:

- счет на оплату;
- универсальный передаточный акт (УПД);
- акт о приемке технических средств.

3.3. Расчеты производятся на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату и путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в пункте 11.2 
настоящего Договора.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику неучтённые настоящим договором работы при условии 
составления акта о приемке технической Системы в эксплуатацию и на основании выставленного 
Подрядчиком счёта на оплату.

3.5. При выполнении работ в объёме меньшем, чем предусмотрено договором, остаток 
неиспользованных средств остаётся в распоряжении Заказчика.

3.6. Датой оплаты считать день поступления средств на расчётный счёт Подрядчика на основании 
выставленного Подрядчиком счёта на оплату.

4. Срок и порядок выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ по данному Договору - 30 календарных дней с даты подписания 

настоящего Контракта. В срок выполнения работ не включаются периоды отсутствия строительной 



готовности по вине Заказчика.
4.2. Подрядчик имеет право завершить все работы по данному Договору досрочно.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных п. 1. настоящего Договора, 

Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ в течение 3 (трех) дней с даты завершения.
5.2. Вместе с уведомлением Подрядчик передает Заказчику документы перечисленные в п. 3.2. 

настоящего договора.
5.3. Не позднее трех дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2. 

Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по 
настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в 
настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком экземпляр:

- универсальный передаточный акт (УПД);
- акт о приемке технической Сети;

или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

5.4. Для проверки качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным 
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать за свой счет независимых экспертов.

5.5. В случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 
доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в установленный Сторонами срок устранить 
полученные замечания, произвести доработку и передать Заказчику комплект отчетной документации, 
отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный акт о приемке 
технической Системы для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.6. Если по результатам отчета об устранении недостатков или выполнении необходимых 
доработок Заказчиком будет принято решение об устранении недостатков или выполнении доработок в 
надлежащем порядке он принимает выполненные работы в порядке, предусмотренном п. 5.3. и 
подписывает два экземпляра документов перечисленные в п. 5.3. настоящего договора, один из которых 
направляет Подрядчику.

5.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком актов и предъявленный Подрядчиком счет на оплату 
Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. Гарантии, обязательства, ответственность

6.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы со сроком 12 (двенадцать) 
месяцев со дня подписания актов.

6.2. Качество работ должно соответствовать техническим требованиям, изложенным в настоящем 
договоре, регламентах, стандартах, условиях и правилах, предъявляемых к подобному виду работ.

6.3. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ безопасные и безаварийные условия 
труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Федерального закона об охране 
окружающей среды, другими нормативными правилами и нормами в области охраны груда, 
промышленной безопасности.

6.4. Подрядчик обеспечивает уборку территории строительной площадки после каждой рабочей 
смены, соблюдение правил складирования материалов и оборудования, несет полную материальную 
ответственность за переданные и полученные товарно-материальные ценности от Заказчика.

6.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, 
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для 
предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать 
от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в 3 (трех) дневной срок с момента их выявления;
•уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2.1 настоящего договора, на сумму ущерба, 
причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора.

6.6. Заказчик осуществляет технический надзор за производством работ.
6.7. За нарушение Исполнителем сроков Договорных работ, Исполнитель уплачивает Заказчику 

штраф в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) стоимости работ за каждый день просрочки.



6.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Заказчик выплачивает 
Исполнителю штраф в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости неоплаченных 
работ за каждый день просрочки.

6.9. При наличии вины Подрядчик несет ответственность за ущерб и вред, причиненные третьему 
лицу в процессе работ.

6.10. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику 
ранее полученные суммы авансовых платежей за невыполненные работы.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В случае возникновения в момент исполнения Сторонами условий настоящего Договора 

обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, эпидемии и т.п.) действие Договора 
прекращается до их окончания.

8. Порядок разрешения споров по Договору

8.1. Любые споры, возникающие по настоящему Договору, решаются путём проведения 
переговоров между Заказчиком и Исполнителем. Все возможные претензии по Настоящему договору, 
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десять) дней с момента получения претензии.

8.2. Если в результате переговоров стороны не пришли к согласию, то в этом случае споры 
решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Каждая из сторон подтверждает, что является зарегистрированным лицом, созданным и 
действующим в соответствии с законодательством РФ. Никакие административные и (или) судебные 
разбирательства против сторон, их деятельности и имущества, которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на возможности сторон выполнять свои обязательства по настоящему Договору, не начаты и 
нет угрозы их возникновения.

9.2. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий Договор, являются 
уполномоченными на совершение таких действий в соответствии с законодательством РФ и 
учредительными документами, понимают все права, обязанности и ответственность по настоящему 
Договору, а оттиски печатей являются надлежащими.

9.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору 
третьему лицу без письменного согласия на это другой стороны.

9.4. Все письма, сообщения и иную переписку, связанную с исполнением настоящего Договора, 
стороны обязаны отправлять по почтовому адресу, электронной почте, указанным в пункте 11 настоящего 
Договора. Корреспонденция, отправленная с нарушением настоящего пункта, считается неотправленной. 
Стороны согласовали, что до получения оригиналов считаю! электронные экземпляры (копии) Договора, 
платежных и иных документов оригиналами, имеющими полную юридическую силу.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
окончательного выполнения сторонами своих обязательств.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

10. Приложения

10.1. Спецификация оборудования и материалов подлежащих монтажу.
10.2. Акт приемки выполненных работ.



11. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»

ООО «ЭкоНомСервис»
Адрес: 361624 КБР, Эльбрусский р-н 
г.п. Тырныауз, ул. Энеева , 14 , кв. 30 
ИНН 0710058069 КПП 071001001 
Банк «Нальчик»
ООО г.Нальчик
р/с 40702810010001002439 
к/с 30101810700000000741
БИК 048327741
ОГРН 1140720000200
ОКПО 98847113

«Исполнитель»
Г енеральный директор 
ООО «ЭкоНомСервис»

1 М.М. Этезова

«Заказчик»

МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»
Адрес: 361610, КБР, Эльбрусский район, 
г. и. Тырныауз, ул. Энеева 29
ИНН 0710005370 КПП 071001001
Отделение НБ Кабардино-Балкарская
Республика г Нальчик
р/с 40204810903490001895
л/с 030432М3141
БИК 048327001
ОКПО 34634489

«Заказчик»
Директор
МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» > ГЦ ъЛ Cl'4s

,4Л<-,.°'о -Б л /ЧАХ
Д /Д Д" д
----- . . М.А. Лихов



Приложение № 1
к договору № 10-ЛС от «20» мая 
2022 г.

Спецификация оборудования и материалов локальной вычислительной сети 
монтируемые в ДО МОУ «СОШ» и. Нейтрино

Наименование Ед.
изм. Кол.- во

Компьютерная розетка белая шт. 56
Кабель UTP 4PR Си Indoor м. 1100
Кабель-канал 15*10 м. 123
Коммутатор 16 портовый управляемый шт. 6

«Исполнитель»
Генеральный директор
ООО «ЭкоНомСервис»

М.М. Этезова
/Ху 0ТвЕГс<С^Х\
шЖи

ХУ/"'' о Н о 7^/7

«Заказчик»
Директор
МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»
ХГО Б

Ху Розк гл fe/J? С/,.

Z?М.А. Лихов
Д,



Акт
выполненных работ по монтажу локальной сети доступа к скоростному Интернету

т.п. Тырныауз 20 июня 2022 г.

Настоящий АКТ подтверждает, что муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№1 им. К.С. Отарова» в лице директора Лихова Мухамед Абубакирович, действующего на 
основании Устава, с одной стороны именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ООО 
«ЭкоНомСервис», в лице Генерального директора Этезовой Малики Магомедовны, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые также «Стороны» пришли к соглашению, что все виды работ, предусмотренные 
Договором № Ю-ЛС от 20 мая 2022 г., выполнены в срок и с надлежащим качеством.

«Исполнитель» сдал, а «Заказчик» принял без замечаний работающую локальную сеть для 
доступа к скоростному Интернету в зданиях учреждения по адресам Кабардино-Балкарская 
республика, Эльбрусский район, т.п. Тырныауз, улица Энеева 29 и проспект Эльбрусский 67.

«Исполнитель» «Заказчик»
Генеральный директор Директор
ООО «ЭкоНомСервис» МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»

М.М. Этезова М.А. Лихов
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